

1. 현재 문제

콘텐츠 제작 · 검토가 수작업

홍보물 · 안내문 · 뉴스레터를 만드는 데 여러 단계의 수동 검토가 걸립니다 .

AI 사용이 개인 단위

직원마다 개인적으로 AI 도구를 쓰지만 , 조직 차원의 기준은 없습니다 .

조직 기준 부재

검토 · 승인 기준 , 사용정책 , 금지 업무 규칙이 없어 위험이 커집니다 .

2. 일반 AI 교육의 한계

강의를 들어도 실제 업무가 바뀌지 않음

지식 전달은 되지만 , 조직의 실제 업무 흐름과 연결되지 않으면 변화가 일어나지 않습니다 .

정책 · 검토 · 승인 · 성과 측정과 연결되지 않음

교육 수료는 역량 보유를 보장하지 않습니다 . 검토 gate, 승인 절차 , 성과 측정이 없다면 실무 반영이 어렵습니다 .

3. Business 35 방식 — AI 업무전환 프로그램

교육에서 끝나지 않고 , 실제 업무 진단 · 실습 · 재설계 · 파일럿 · 측정 · 플레이백까지 연결합니다 .



4. 대상 업무 — 합성 예시

지역 문화 · 교육 · 미디어 조직에서 자주 등장하는 대상 업무의 합성 예시입니다 .

이것은 실제 고객 선과 사례가 아니라 대상 업무의 합성 예시입니다

- 행사 홍보물 초안

- SNS 콘텐츠 변환

- 교육 프로그램 안내문

- 자료 요약

- 뉴스레터 초안

- 검토 체크리스트

5. 상품 A — AI 업무전환 진단 워크숍

1~2 일

업무 현황 인터뷰 , AI 적용 후보 선정 , 위험업무 제외 , 직무별 실습 , 경영진 결과 보고

초기 제안 300 만 ~500 만원

가격은 시장 검증 전 자사 가격 가설입니다 . 범위와 인원 · 기간에 따라 최종 견적이 달라집니다 .

6. 상품 B — 6 주 디자인 파트너 파일럿

6 주 · 1 개 팀 · 1 개 핵심 업무

기준선 측정 → 직무별 교육 → 실제 실습 → 워크플로 재설계 → 제한 파일럿 → 성과 · 위험 보고 → 운영 플레이북

1,000 만 ~ 1,500 만 원

가격은 시장 검증 전 자사 가격 가설입니다 . 범위와 인원 · 기간에 따라 최종 견적이 달라집니다 .

7. 6 주 수행 구조

Week 0	계약 · 범위
Week 1	진단 · 기준선
Week 2	교육 · 실습
Week 3	재설계
Week 4	제한 파일럿
Week 5	측정 · 보완
Week 6	결과 · 운영 플레이북

8. KPI 와 위험관리

KPI 예시

초안 작성시간	승인 소요시간
검토 회차	참여자 task completion
수정 반려율	위험 사례 수

9. 가격 가설

A 진단 워크숍 300 만- 800 만원 (초기 제안 300 만- 500 만원)

단위 : 만원 · 기간에 따라 최종 금액

B 디자인 파트너 파일럿 1,000 만- 1,500 만원

B 표준 6 주 파일럿 1,500 만- 2,500 만원

C 조직 운영 자문 월 300 만- 600 만원

10. 다음 단계

1

30 분 사전 상담

2

대상 업무 1 개 선정

3

진단 워크숍 범위 확정

4

견적 · 일정 승인

첫 상담에서 계약을 압박하지 않으며, 정부지원금 확정을 말하지 않습니다.

조직별 사용정책 · 검토체계, 개인정보 · 저작권 · 조달, 전문 법률 · 계약 검토가 필요합니다.