

1. 제품과 결과 — 파디엠 AI 미디어 업무전환 스튜디오

팀의 실제 미디어 업무 한 흐름을 사람이 승인하는 운영체계로 바꾼다

파디엠 AI 미디어 업무전환 스튜디오 — 서비스 주도형 업무전환 스튜디오

입력 한 번으로 진단·새 업무 흐름·사람 검토 지점·추천 파일럿·운영 산출물을 구성한다

대상: 지역 문화기관 · 교육기관 · 협회·단체 · 미디어·콘텐츠 기관 · 기업 홍보·콘텐츠팀

제품 흐름: 고객 입력 → 진단 → 새 workflow → 추천 pilot

V3.1 여정: 현재 미디어 업무 병목 이해 → 조직·결과물·병목·팀 규모·AI 사용 상태 입력 → 조직별 진단 + 새 업무 흐름 + 추천 파일럿 확인 → 운영체계 산출물 이해 →

진단 워크숍 또는 6주 파일럿 범위 판단 → 자기 조직용 전환 요약으로 상담 준비

실제 계약·매출 발생 주장이 아닙니다. 제공: 파디엠

파디엠 · DRAFT

가격은 시장 검증 전 자사 가격 가설입니다.

2. 지금 바꿀 업무를 고른다

어떤 미디어 업무의 어디가 막혀 있는지를 먼저 정한다

다섯 가지 입력: 조직·결과물·병목·팀 규모·AI 사용 상태
결과물 후보: 홍보물·교육자료·영상·이미지·캠페인 콘텐츠
병목 후보: 기획·초안·제작·검토·승인·배포
합성·비식별 입력으로 제품 구조와 파일럿 후보 설명
파디엠 · DRAFT

3. 조직별 진단이 나온다

조직마다 적용 후보·제외 영역·사람 검토 지점이 달라야 한다

적용 후보 진단 / 사람 검토 지점 / 승인 도구와 금지·주의 자료의 경계
AI 활용 확산과 함께 개인정보·저작권·투명성·안전성·사람 검토 등 조직 차원의 사용정책과 거버넌스 요구가 강화되고 있다
진단은 법률 판단을 대신하지 않는다
파디엠 · DRAFT

4. 새 업무 흐름을 설계한다

AI는 workflow 안에 들어가고, 사람 승인 gate는 사라지지 않는다

현재 흐름: 기획 → 초안 → 제작 → 검토 → 승인 → 게시

전환 흐름 예시: 요청 정의 → AI 보조 초안 → 제작 → 사람 검토 → 수정 → 승인 → 게시

자동화 대상과 사람 담당자의 책임 구분, 예외 처리와 중단 조건 설계

파디엠 · DRAFT

5. 운영 산출물을 확인한다

발표 자료가 아니라 팀이 실제로 쓰는 운영 산출물로 남는다

업무 요청서 / AI 사용정책 초안 / 금지·주의 자료 기준 / 사람 검토 지도
프롬프트·작업 템플릿 / KPI 기준선·측정표 / 파일럿 운영 체크리스트 / 전환 요약
운영체계 산출물 이해 — 고객 조직 범위에 맞춰 선택
파디엠 · DRAFT

6. 상품 A · 진단 워크숍

바꿀 업무와 파일럿 범위를 먼저 확정한다

1~2일 워크숍
초기형 300만~500만원 / 확장형 500만~800만원 (broad 300만~800만원)
산출물: 진단 요약 / 추천 workflow 초안 / 파일럿 후보 및 범위 제안 / 위험·확인 항목 목록
파디엠 · DRAFT
가격은 시장 검증 전 자사 가격 가설입니다.

7. 상품 B1/B2 · 6주 파일럿

실제 workflow와 사람 검토 체계를 6주간 시험한다

B1 디자인 파트너 1,000만~1,500만원 / B2 표준 1,500만~2,500만원
W0 범위·책임 / W1 기준선 진단 / W2 직무별 교육 / W3 실제 실습 / W4 재설계 / W5 제한 파일럿 / W6 측정·플레이백
이 주차 구조는 제품을 정의하는 7단계 정체성이 아니라, 선택된 파일럿을 수행하는 delivery detail이다
파디엠 · DRAFT

8. KPI와 위험을 함께 본다

품질·사람 검토·정책 준수·팀 사용성을 함께 측정한다

KPI 후보: 기준 생산시간 vs 파일럿 생산시간 / 재작업률 / 사람 검토 통과율 / 정책 위반 또는 중단 건수 / 팀 참여·실제 사용률 / 결과물 품질 평가 / 미해결 위험·운영 산출물 승인

위험 경계: 민감정보 무제한 외부 입력 금지 · 사람 검토 없는 자동 게시 금지

성과를 보장하지 않는다. 기준선과 KPI로 변화 여부를 측정한다

파디엠 · DRAFT

9. 상품 C와 가격 가설

범위 확인 후 최종 견적 — 모두 시장 검증 전 가설이다

상품 A 진단 워크숍 초기형 300만~500만원 확장형 500만~800만원 (broad 300만~800만원)

상품 B1 디자인 파트너 1,000만~1,500만원 6주 파일럿

상품 B2 표준 파일럿 1,500만~2,500만원 6주 파일럿

상품 C 운영 자문 월 300만~600만원 월 단위

VAT 조건은 최종 견적서에서 확정 · 고객별 가격 승인 전 외부 확정가 금지

파디엠 · DRAFT

10. 다음 행동과 계약 경계

진단 워크숍 또는 6주 파일럿의 범위를 먼저 확인한다

1 바꿀 업무 1건 선정 / 2 검토 지점 확인 / 3 A-B1/B2 적합 판단 / 4 범위-중단 조건 합의 / 5 고객별 가격 가설 재승인 / 6 법률-계약 검토 후 최종 제안
개인정보-저작권-조달은 고객별 확인 필요

SOW와 위험-데이터 부속서는 전문 법률-계약 검토 필요

제공 및 계약 주체: 파디엠

가격은 시장 검증 전 가설, 현재 문서는 내부 상업 초안이며 실제 계약-매출 발생 주장이 아니다

파디엠 · DRAFT