

AI 교육에서 실제 업무전환까지

지역 문화·교육·미디어 조직을 위한 진단·실습 워크플로 재설계·파일럿 프로그램
제공: 파디엠
대상: 지역 문화기관 · 교육기관 · 협회·단체 · 미디어·콘텐츠 기관
대표 진입 상품: 상품 A · 진단 워크숍 (초기형 300만~500만원)
파디엠 · DRAFT
가격은 시장 검증 전 자사 가격 가설입니다.

2. 현재 문제

콘텐츠 제작은 늘었지만 조직의 기준과 검토체계는 따라오지 못합니다.

수작업 제작 / 개인별 AI 사용 / 검토 기준 부재
파디엠 · DRAFT

3. 일반 AI 교육의 한계

교육 수료와 실제 업무 전환은 다릅니다.

강의를 들어도 업무가 바뀌지 않음
정책·검토·승인·측정과 연결되지 않음
파디엠 · DRAFT

진단에서 운영 플레이북까지 이어지는 7단계 업무전환 구조입니다.

교육에서 끝나지 않고, 실제 업무 진단·실습·재설계·파일럿·측정·플레이북까지 연결합니다.
진단 / 직무 교육 / 실제 실습 / 워크플로 재설계 / 제한 파일럿 / 성과 측정 / 운영 플레이북
파디엠 · DRAFT

5. 대상 업무 — 합성 예시

지역 문화·교육·미디어 조직에서 시작하기 쉬운 업무입니다.

행사 홍보물 초안 / 교육 프로그램 안내문 / 뉴스레터 초안 / SNS 콘텐츠 변환 / 자료 요약 / 검토 체크리스트
이것은 실제 고객 성과 사례가 아니라 대상 업무의 합성 예시입니다.
파디엠 · DRAFT

6. 상품 A — AI 업무전환 진단 워크숍

짧고 낮은 진입장벽으로 고객의 첫 결정을 만듭니다.

1~2일 워크숍
초기형 300만~500만원 / 확장형 500만~800만원
주요 산출물: 현재 업무 흐름 진단 / AI 적용 후보 업무 1~3개 선정 / 위험·금지 업무 분리
파디엠 · DRAFT
가격은 시장 검증 전 자사 가격 가설입니다.

7. 상품 B1 — 6주 디자인 파트너 파일럿

작게 실행하고, 측정하고, 운영 기준을 남깁니다.

6주 · 1팀 · 1핵심 업무
1,000만~1,500만원 / 상품 B1 · 디자인 파트너
파일럿 진행 흐름: 기준선 측정 / 직무별 교육 / 워크플로 재설계 / 제한 파일럿 / 성과·위험 보고서
W0 계약·범위 / W1 진단·기준선 / W2 교육·실습 / W3 재설계 / W4 제한 파일럿 / W5 측정·보완 / W6 결과·플레이백
파디엠 · DRAFT

8. KPI·위험관리

속도만 보지 않고 품질·채택·거버넌스를 함께 봅니다.

KPI 예시: 초안 작성시간 / 검토 회차 / 수정 반려율 / 승인 소요시간 / 참여자 task completion / 위험 사례 수
위험관리: 위험업무 제외 · 사람 검토 gate · 승인 도구 외 사용 금지
KPI는 목표 가설이며 성과 보장을 의미하지 않습니다.
파디엠 · DRAFT

9. 가격 가설

시장 검증 전 자사 가격 가설이며 범위 확인 후 최종 견적을 제시합니다.

- 상품 A 진단 워크숍 초기형 300만~500만원 확장형 500만~800만원
 - 상품 B1 디자인 파트너 1,000만~1,500만원 6주 파일럿
 - 상품 B2 표준 파일럿 1,500만~2,500만원 6주 파일럿
 - 상품 C 운영 자문 월 300만~600만원 월 단위
- 시장 검증 전 자사 가격 가설 / 범위·인원·기간에 따라 최종 견적 · VAT 조건은 최종 견적서에서 확정
파디엠 · DRAFT

10. 다음 단계

30분 상담에서 대상 업무 하나를 정하고, 워크숍 범위를 확정합니다.

1 30분 사전 상담 / 2 대상 업무 1개 선정 / 3 진단 워크숍 범위 확정 / 4 견적·일정 승인
첫 상담에서 계약을 압박하지 않으며, 정부지원금 확정을 말하지 않습니다.

조직별 사용정책·검토체계, 개인정보·저작권·조달, 전문 법률·계약 검토가 필요합니다.

제공 및 계약 주체: 파디엠

가격은 시장 검증 전 가설이며 범위·인원·기간에 따라 달라질 수 있습니다.

전문 법률·계약 검토 후 최종 확정됩니다.

파디엠 · DRAFT