

1. 현재 문제

01

콘텐츠 제작은 늘었지만 조직의 기준과 검토체계는 따라오지 못합니다 .

A

수작업 제작

홍보물 · 안내문 · 뉴스레터 초안이 개인
경험과 수동 검토에 의존합니다 .

B

개인별 AI 사용

직원마다 개인적으로 AI 를 쓰지만
조직 차원의 기준은 없습니다 .

C

검토 기준 부재

검토 · 승인 기준 , 사용정책 , 금지
업무 규칙이 없어 위험이 커집니다 .

2. 일반 AI 교육의 한계

02

강의를 들어도 실제 업무가 바뀌지 않음 교육 수료와 실제 업무 전환은 다릅니다 .

지식 전달은 되지만 , 조직의 실제 업무 흐름과 연결되지 않으면 변화가 일어나지 않습니다 .

정책 · 검토 · 승인 · 성과 측정과 연결되지 않음

교육 수료는 역량 보유를 보장하지 않습니다 . 검토 gate, 승인 절차 , 성과 측정이 없다면 실무 반영이 어렵습니다 .

3. Business 35 방식 — AI 업무전환 프로그램

03

교육에서 끝나지 않고, 실제 업무 전환 운영 플랫폼까지 이어지는, 7단계 업무전환 구조입니다.

1
진단

2
직무 교육

3
실제 실습

4
워크플로 재설계

5
제한 파일럿

6
성과 측정

7
운영 플레이북

4. 대상 업무 — 합성 예시

04

지역 문화 · 교육 · 미디어 조직에서 ~~지역문화·교육·미디어조직에서~~ 시작하기 쉬운 업무입니다 .

~~이것은 실제 고객 성과 사례가 아니라 대상 업무의 합성 예시입니다~~

- 행사 홍보물 초안

- SNS 콘텐츠 변환

- 교육 프로그램 안내문

- 자료 요약

- 뉴스레터 초안

- 검토 체크리스트

5. 상품 A — AI 업무전환 진단 워크숍

05

짧고 낮은 진입장벽으로 고객의 첫 결정을 만듭니다 .

1~2 일 워크숍

초기 제안 300 만 ~500
만원

주요 산출물

- 현재 업무 흐름 진단
- AI 적용 후보 업무 1~3 개 선정
- 위험 · 금지 업무 분리
- 직무별 실습 결과
- 경영진 결과 보고

가격은 시장 검증 전 자사 가격 가설입니다 . 범위와 인원 · 기간에 따라 최종 견적이 달라집니다 .

6. 상품 B — 6 주 디자인 파트너 파일럿

06

작게 실행하고, 측정하고, 운영 기준을 남깁니다.

6 주 · 1 팀 · 1 핵심
업무

1,000 만 ~1,500
만원

파일럿 진행 흐름

- 기준선 측정
- 직무별 교육 · 실제 실습
- 워크플로 재설계 · 사람 검토 gate
- 제한 파일럿 실행
- 성과 · 위험 보고서 · 운영 플레이북

가격은 시장 검증 전 자사 가격 가설입니다. 범위와 인원 · 기간에 따라 최종 견적이 달라집니다.

7. 6 주 수행 구조

07

계약 전 범위 확정부터 결과 보고까지 단계별로 진행합니다 .

Week 0

계약 · 범위

Week 1

진단 · 기준선

Week 2

교육 · 실습

Week 3

재설계

Week 4

제한 파일럿

Week 5

측정 · 보완

Week 6

결과 · 운영 플레이북

8. KPI 와 위험관리

08

KPI 예시

속도만 보지 않고 품질 · 채택 · 거버넌스를 함께 봅니다 .

초안 작성시간

승인 소요시간

검토 회차

참여자 task completion

수정 반려율

위험 사례 수

9. 가격 가설

09

시장 검증 전 자사 가격 가설이며 범위 확인 후 최종 견적을 제시합니다 .

상품 A
진단 워크숍

300 만 ~ 800 만원

초기 제안 300 만 ~ 500 만원

상품 B
디자인 파트너
**1,000 만 ~ 1,500
만원**

6 주 파일럿

상품 B
표준 파일럿
**1,500 만 ~ 2,500
만원**

6 주 파일럿

상품 C
운영 자문
월 300 만 ~ 600 만원
월 단위

시장 검증 전 자사 가격 가설

범위 · 인원 · 기간에 따라 최종 견적 · VAT 조건은 최종 견적서에서 확정

10. 다음 단계

10

30 분 상담에서 대상 업무 하나를 정하고 , 워크숍 범위를 확정합니다 .

1

30 분 사전 상담

현재 업무 흐름과 위험 확인

2

대상 업무 1 개 선정

홍보 · 교육 · 콘텐츠 중 하나

3

진단 워크숍 범위 확정

참여자 · 일정 · 자료 범위

4

견적 · 일정 승인

가격 가설 기반 최종 견적

첫 상담에서 계약을 압박하지 않으며 , 정부지원금 확정을 말하지 않습니다 .

조직별 사용정책 · 검토체계 , 개인정보 · 저작권 · 조달 , 전문 법률 · 계약 검토가 필요합니다 .